

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome e sigla del soggetto proponente	
Titolo dell'iniziativa	
Regione/i di realizzazione	

1. CONCEPT NOTE			Punteggio complessivo ottenuto (Max 60 )
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E METODOLOGIA			Punteggio massimo = 35 (15 + 10 +10)
<b>Descrizione dell'approccio metodologico e della strategia</b>			
<i>Ruolo attivo dei partecipanti e dei "target group" identificati</i>	<i>Si = 5 No= 0</i>	<i>5/0</i>	Media dei risultati * 3 (Max = 5*3 = 15)
<i>Comunicazione multidirezionale</i>	<i>Si = 5 No= 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Approccio che integra la dimensione cognitiva e quella esperienziale</i>	<i>Si = 5 No= 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Sperimentazione di strumenti e metodologie innovativi nel contesto considerato</i>	<i>Si = 5 No= 0</i>	<i>5/0</i>	

<i>Valorizzazione di esperienze e azioni di soggetti attivi sul territorio</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Attività di valorizzazione e scaling up di "buone pratiche"</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Produzione di nuova conoscenza</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Rafforzamento di reti</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Integrazione tra media diversi</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<b>Descrizione dettagliata delle attività</b>			
<i>La maggior parte delle attività sono coerenti</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	Media tra i risultati *2 (max = 5*2 = 10)
<i>Le maggior parte attività presentano output coerenti con il conseguimento dei risultati attesi</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Risultati in termini di cambiamento delle realtà sono stati identificati per maggior parte delle attività</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Tutte le attività appaiono fattibili nel tempo e con le risorse disponibili o nel contesto locale dell'intervento</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>I beneficiari e target sono identificati e quantificati in modo coerente rispetto ai risultati attesi, alle risorse disponibili e alla dimensione delle attività</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	

Modalità di mobilitazione e partecipazione dei soggetti coinvolti			
<i>Sono previste modalità specifiche di coinvolgimento delle amministrazioni locali</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	Media tra i risultati *2 (max = 5*2 = 10)
<i>Sono previste modalità specifiche per il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Sono previste modalità specifiche per il coinvolgimento di altri attori non statali (organizzazioni del settore privato; enti di ricerca e università, ecc.)</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Sono presenti modalità specifiche per il coinvolgimento di entità del territorio (anche di carattere informale)</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Sono presenti modalità specifiche per il coinvolgimento di attori attivi nel sistema dell'educazione pubblica</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Sono presenti modalità specifiche per il coinvolgimento di attori attivi nel sistema della comunicazione pubblica (media)</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<b>3. MODALITA' ORGANIZZATIVE</b>			<b>Punteggio massimo = 5</b>
<i>Il quadro organizzativo è definito in modo chiaro e trasparente</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	Media tra i risultati (Max = 5)
<i>Il quadro organizzativo è coerente con le attività</i>	<i>Si = 5 No = 0</i>	<i>5/0</i>	

4. ESPERIENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE		Punteggio massimo = 5
<i>Il soggetto proponente ha esperienze rilevanti</i>	<i>1 punto per esperienza</i>	Somma tra i punti (Max = 5)
5. LEZIONI APPRESE		Punteggio massimo = 10
<i>Sono riportate lezioni apprese pertinenti attraverso l'esperienza del soggetto proponente e dei suoi partner</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0
<i>Sono riportate lezioni apprese pertinenti attraverso l'esperienza di altri soggetti</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0
<i>Le lezioni apprese indicate sono coerenti con la metodologia, le attività e le altre caratteristiche del progetto</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0
6. RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE		Punteggio massimo = 5
<i>I rischi per la realizzazione dell'intervento sono identificati con chiarezza</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0
<i>Le misure di mitigazione sono realistiche</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0
<i>Le misure di mitigazione sono coerenti con le attività previste</i>	$S_i = 5$ $No = 0$	5/0

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE			Punteggio massimo = 5
<i>Le modalità di monitoraggio sono chiare e coerenti con le risorse a disposizione</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	Media tra i risultati (Max = 5)
<i>Gli indicatori consentono di valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi (validità degli indicatori)</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Gli indicatori sono effettivamente rilevabili (le fonti sono definite, la possibilità di misurarli e osservarli è effettiva)</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	
<i>Le modalità di monitoraggio e valutazione consentono effettivamente il miglioramento in corso d'opera delle attività</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	
8. COMUNICAZIONE E VISIBILITA'			Punteggio massimo = 10
<i>Presenza di una strategia di comunicazione definita (obiettivi determinati, target group definiti, messaggi definiti, strumenti di comunicazione definiti)</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	Media tra i risultati * 2 (Max = 5 * 2 = 10)
<i>Strategie di comunicazione coerenti e coordinate con gli obiettivi e le attività del progetto</i>	<i>Sì = 5</i> <i>No = 0</i>	<i>5/0</i>	

9. CRONOGRAMMA			Punteggio massimo = 5
<i>Tutte le attività sono presenti nel cronogramma</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	Media tra i risultati (Max = 5)
<i>Appropriatezza della durata definita per ogni singola attività</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Coerenza complessiva della sequenza temporale</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
10. COERENZA DEL PIANO FINANZIARIO			Punteggio massimo = 10
<i>Le spese previste per le risorse umane sono coerenti con la dimensione complessiva del progetto</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	Media tra i risultati * 2 (Max = 5 * 2 = 10)
<i>Le spese previste per la realizzazioni delle attività e per l'acquisto di servizi sono coerenti con le attività identificate (non ci sono spese non corrispondenti alle attività)</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Le spese previste per l'acquisto di attrezzature sono coerenti con l'iniziativa (non ci sono spese non vincolate alla realizzazione dell'iniziativa nel suo insieme e al conseguimento dei suoi obiettivi)</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Presenza di contributo da parte di altri finanziatori</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Partecipazione monetaria tra il 15% e il 20%</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/3	
<i>Partecipazione monetaria tra il 20% e il 25%</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	10/3	
<i>Partecipazione monetaria oltre 25%</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	15/3	

11. COERENZA DEL QUADRO LOGICO			Punteggio massimo = 10
<i>Coerenza degli indicatori rispetto agli obiettivi e ai risultati</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	Media tra i risultati * 2 (Max = 5 * 2 = 10)
<i>Verificabilità degli indicatori</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Qualità delle fonti</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<i>Coerenza e specificità delle condizioni identificate rispetto all'intervento</i>	$S_i = 5$ $N_o = 0$	5/0	
<b>Punteggio totale – somma tra le sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 =</b>			
<b>Punteggio totale – Punteggio Sezione 1 (Concept Note) + Totale dei punteggi delle sezioni seguenti =</b>			